
 
 

 
Valtech Group  
Krommebeekstraat 41 
8930 Menen (Belgium) 

 
+32 56 52 13 80 
info@valtechgroup.eu 

 
www.valtechgroup.eu 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING EN MONTAGE VAN MECHANISCHE, ELEKTROTECHNISCHE EN 

ELEKTRONISCHE PRODUCTEN 

Versie: 1 juni 2026 

INLEIDENDE BEPALING 

1. Valtech NV en haar verbonden ondernemingen 

stemmen ermee in de Producten te ontwikkelen, te 

verkopen, te leveren en te installeren tegen de 

overeengekomen Contractprijs, op voorwaarde dat 

de Opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden 

aanvaardt. Deze Algemene Voorwaarden zijn van 

toepassing op alle verkopen, inclusief elektronisch 

geplaatste bestellingen. Indien een afzonderlijke 

overeenkomst wederzijds wordt overeengekomen 

en ondertekend, heeft deze overeenkomst voorrang 

op deze Algemene Voorwaarden. Alle door de 

Opdrachtgever voorgestelde voorwaarden zijn 

nietig en zonder gevolgen. 

DEFINITIES 

2. In deze Algemene Voorwaarden hebben de 

volgende begrippen de volgende betekenis: 

 

- “Aannemer”: Valtech NV, met zetel te 

Krommebeekstraat 41, 8930 Menen, België, en 

ingeschreven in de Kruispuntbank van 

Ondernemingen onder het nummer 0466.148.445, 

en al de met haar verbonden ondernemingen.  

 

- “Contract”: de Schriftelijke overeenkomst in de 

vorm van een Purchase Order, Orderbevestiging of 

andere, tussen partijen met betrekking tot levering 

van het Product en uitvoering van het Werk en alle 

bijlagen, inclusief Schriftelijk overeengekomen 

wijzigingen van en toevoegingen aan de genoemde 

documenten; 

 

- “Contractprijs”: de voor het Werk overeengekomen 

prijs. Dit is een vaste prijs of, als de partijen 

uitdrukkelijk een prijsherzieningsclausule zijn 

overeengekomen, de herziene prijs. ; 

 

- “Diensten”: alle door de Aannemer verrichte 

prestaties die niet onder het Product of het Werk 

vallen, met inbegrip maar niet beperkt tot : advies, 

ondersteuning, interventies, herstellingen, 

onderhoud en andere vergelijkbare 

werkzaamheden, ongeacht het tijdstip of de wijze 

van vergoeding. 
 

- “Grove Nalatigheid”: het opzettelijk of roekeloos 

niet de zorg geven die gezien de omstandigheden 

duidelijk vereist is om ernstige gevolgen voor de 

andere partij te voorkomen; 

 

- “Schriftelijk”: communicatie in de vorm van een 

door beide partijen ondertekend document of in de 

vorm van een brief, elektronische mail, telefax en 

andere door de partijen overeengekomen 

middelen; 

 

- “Product”: de volgens het Contract te leveren 

zaken, met inbegrip van software en documentatie; 

 

- “Locatie”: de plaats waar het Product gemonteerd 

moet worden, met inbegrip van de benodigde 

ruimte voor uitladen, opslag en plaatselijk transport 

van het Product en van de montagemiddelen; 

 

- “Werk”: het Product, montage van het Product en 

alle andere volgens het Contract door de Aannemer 

uit te voeren werkzaamheden. Indien het Werk 

volgens het Contract in verschillende delen wordt 

afgenomen, en deze delen bedoeld zijn om 

onafhankelijk van elkaar te worden gebruikt, zijn 

deze voorwaarden op elk afzonderlijk deel van 

toepassing. Het begrip “Werk” verwijst dan naar het 

desbetreffende deel. 

PRODUCTINFORMATIE/INSTRUCTIES 

3. In algemene productdocumentatie en prijslijsten 

opgenomen informatie en specificaties, ongeacht 

de vorm, zijn slechts bindend voor zover een en 

ander door Schriftelijke verwijzing uitdrukkelijk in 

het Contract is begrepen. 

 

4. De Aannemer verstrekt kosteloos de informatie, 

tekeningen en instructies die de Aannemer nodig 

acht voor inbedrijfstelling, gebruik en onderhoud 

van het Werk. Van deze informatie, tekeningen en 

instructies wordt een digitale versie en, op verzoek 

van de Opdrachtgever, één papieren exemplaar, 

verstrekt. De Aannemer is niet verplicht 

https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x47c331e54af59163:0x682e8d89643cbce1?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111
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productietekeningen van het Product of van 

reserveonderdelen te verstrekken. 

INTELLECTUELE EIGENDOM EN GEHEIMHOUDING 

5. Alle intellectuele eigendomsrechten die van 

toepassing zijn op het Werk, met inbegrip van 

daarin verwerkte software, en op de technische 

informatie over het Werk, berusten bij de 

Aannemer of, indien van toepassing, bij een derde 

partij die de Aannemer heeft gemachtigd om sub-

licenties voor deze rechten te verlenen. 

Onverminderd eventuele beperkingen die door de 

Aannemer en de derde partij zijn overeengekomen, 

verkrijgt de Opdrachtgever een niet-exclusief, niet in 

tijd beperkt en overdraagbaar recht om deze 

intellectuele eigendomsrechten te gebruiken, maar 

slechts voor zover nodig voor het doel van het 

Contract. De Aannemer is niet verplicht om de 

Opdrachtgever de broncode of updates te 

verstrekken voor verwerkte software, tenzij dit 

uitdrukkelijk Schriftelijk is overeengekomen of 

wettelijk verplicht is. 

 

Dit artikel is ook van toepassing als het Werk en/of 

software specifiek voor de Opdrachtgever is 

ontwikkeld, tenzij Schriftelijk anders is 

overeengekomen. 

 

6. Technische, commerciële en financiële informatie 

en informatie die als vertrouwelijk is aangeduid of 

die gezien haar aard als vertrouwelijk moet worden 

aangemerkt, Schriftelijk of mondeling 

bekendgemaakt door de ene partij aan de andere 

partij, wordt vertrouwelijk behandeld. De 

informatie wordt daarom niet zonder Schriftelijke 

toestemming van de bekendmakende partij gebruikt 

voor een ander doel dan waarvoor zij beschikbaar is 

gesteld. Zij mag niet zonder Schriftelijke 

toestemming van de bekendmakende partij worden 

overgedragen, medegedeeld of anderszins 

bekendgemaakt aan een derde partij. 

 

De Opdrachtgever erkent dat een (vermeende) 

inbreuk op diens intellectuele eigendomsrechten 

ernstige en mogelijk onherstelbare schade kunnen 

veroorzaken. Onverminderd alle overige rechten 

van de Aannemer, kan een inbreuk aanleiding geven 

tot passende juridische stappen, waaronder een 

vordering tot staking en/of schadevergoeding. Alle 

redelijke kosten verbonden aan de handhaving van 

deze rechten, met inbegrip van advocaten-, 

gerechts- en deskundigenkosten, zijn ten laste van 

de inbreukmakende partij. 

 

FABRIEKSACCEPTATIETESTS 

7. Tenzij anders overeengekomen, worden de in het 

Contract voorziene fabrieksacceptatietests 

uitgevoerd op de productielocatie ter plaatse bij de 

Aannemer tijdens normale werktijden. 

 

Indien in het Contract geen technische eisen zijn 

genoemd, worden de tests uitgevoerd volgens 

algemeen gebruik in de desbetreffende industrietak 

in het land van productie. 

 

8. De Aannemer geeft de Opdrachtgever tijdig 

Schriftelijk kennis van deze tests, opdat de 

Opdrachtgever tijdens de tests vertegenwoordigd 

kan zijn. Indien de Opdrachtgever niet 

vertegenwoordigd is, wordt het testrapport aan de 

Opdrachtgever toegezonden en als correcte 

weergave beschouwd. 

 

9. Indien uit de tests blijkt dat het Product niet in 

overeenstemming is met het Contract, neemt de 

Aannemer onverwijld elke tekortkoming weg, 

teneinde het Product in overeenstemming te 

brengen met het Contract. Op verzoek van de 

Opdrachtgever worden dan nieuwe tests 

uitgevoerd, tenzij de tekortkoming van 

ondergeschikt belang was voor de goede werking 

van het Product. 

 

10. Uitgezonderd de kosten van testmateriaal die 

kosteloos aangeleverd wordt door de 

Opdrachtgever, draagt de Aannemer alle kosten van 

tests die worden uitgevoerd vóór verzending van 

het Product. De Opdrachtgever draagt echter alle 

reis- en verblijfkosten van diegenen die hem bij 

deze tests vertegenwoordigen. 

VOORBEREIDEND WERK EN WERKOMSTANDIGHEDEN 

11. De Aannemer verschaft tijdig tekeningen met 

betrekking tot de wijze van montage van het 

Product, tezamen met alle informatie vereist voor 

het aanleggen van geschikte funderingen, voor het 

verschaffen van toegang tot het Product en de 

noodzakelijke uitrusting van de Locatie en voor het 

https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x47c331e54af59163:0x682e8d89643cbce1?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111
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aanleggen van de nodige aansluitingen tot het 

Werk. 

 

12. De Opdrachtgever voert tijdig voorbereidend werk 

uit om ervoor te zorgen dat alle voorwaarden om de 

montage van het Product en het goede 

functioneren van het Werk mogelijk te maken, 

vervuld zijn. Dit heeft geen betrekking op 

voorbereidend werk dat volgens het Contract door 

de Aannemer moet worden verzorgd. 

 

13. Het in artikel 12 bedoelde voorbereidend werk 

wordt door de Opdrachtgever uitgevoerd in 

overeenstemming met de tekeningen en informatie, 

die door de Aannemer op grond van artikel 11 zijn 

verstrekt. De Opdrachtgever zorgt in ieder geval 

voor een bouwtechnisch deugdelijke fundering. 

Indien de Opdrachtgever verantwoordelijk is voor 

vervoer van het Product naar de Locatie, zorgt hij 

ervoor dat het Product op de Locatie is vóór de 

overeengekomen datum voor aanvang van de 

montagewerkzaamheden. 

 

14. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat aan de volgende 

voorwaarden is voldaan: 

a) Het personeel van de Aannemer kan de 

werkzaamheden beginnen volgens het 

overeengekomen tijdschema en kan werken 

gedurende normale werktijden. Voor zover de 

Aannemer dit noodzakelijk acht, mag hij ook buiten 

de normale werktijden werkzaamheden uitvoeren, 

maar op basis van de voorafgaande Schriftelijke 

overeenstemming tussen de partijen over exacte 

datum en tijdstip; 

b) Hij heeft de Aannemer tijdig vóór aanvang van de 

montage Schriftelijk geïnformeerd over alle 

relevante veiligheidsvoorschriften die gelden op de 

Locatie en die door het personeel van de Aannemer 

in acht moeten worden genomen. Montage zal niet 

in een ongezonde of onveilige omgeving worden 

uitgevoerd. Vóór aanvang van de montage zullen 

alle noodzakelijke veiligheids- en 

voorzorgsmaatregelen worden genomen en deze 

zullen tijdens de periode van het Werk worden 

gehandhaafd; 

c) Het personeel van de Aannemer kan behoorlijk 

onderdak in de nabijheid van de Locatie verkrijgen 

en kan gebruik maken van hygiënische 

voorzieningen en medische dienstverlening volgens 

internationaal gebruikelijke maatstaven; 

d) Hij stelt op de Locatie kosteloos en tijdig aan de 

Aannemer alle nodige kranen, hefwerktuigen, 

werktuigen voor transport op de Locatie, 

hulpmiddelen, machines, bedrijfsmaterialen (o.m. 

brandstoffen, oliën, vetten, gas, water, elektriciteit, 

stoom, perslucht, verwarming, verlichting), alsmede 

de op de Locatie beschikbare meet- en 

testapparatuur van de Opdrachtgever beschikbaar. 

De Aannemer geeft uiterlijk één maand vóór de 

overeengekomen datum voor aanvang van de 

montagewerkzaamheden een Schriftelijke 

specificatie van zijn benodigdheden in dit verband; 

e) Hij stelt aan de Aannemer kosteloos voldoende 

kantoorruimte op de Locatie beschikbaar en, voor 

zover nodig, voorzien van een deugdelijke en 

adequaat beveiligde digitale infrastructuur en 

internetfaciliteiten; 

f) Hij stelt aan de Aannemer gratis voldoende 

opslagruimte beschikbaar ter bescherming tegen 

diefstal, verlies, beschadiging en verslechtering van 

het Product, van de voor montage bestemde 

gereedschappen en uitrusting en van de 

persoonlijke eigendommen van het personeel van 

de Aannemer; 

g) de toegangswegen naar de Locatie zijn geschikt 

voor het noodzakelijke transport van het Product en 

de werktuigen van de Aannemer; 

h) Alle noodzakelijke vergunningen en andere officiële 

goedkeuringen voor uitvoering van de 

montagewerkzaamheden zijn beschikbaar, voor 

zover die uitsluitend door de Opdrachtgever kunnen 

worden verkregen. De Aannemer geeft 

ondersteuning door verstrekking van informatie en 

documentatie die de Opdrachtgever redelijkerwijs 

vraagt om deze vergunningen en goedkeuringen te 

verkrijgen. 

 

15. Na tijdig verzoek van de Aannemer stelt de 

Opdrachtgever aan de Aannemer kosteloos de 

arbeid en bedienend personeel beschikbaar die in 

het Contract is bepaald of die redelijkerwijs vereist 

kan worden ten behoeve van het Contract. De 

volgens dit artikel door de Opdrachtgever 

beschikbaar gestelde personen gebruiken hun eigen 

gereedschappen. De Aannemer is niet aansprakelijk 

voor deze door de Opdrachtgever beschikbaar 

gestelde arbeid of voor enig handelen of nalaten 

van de betrokken personen. 

 

16. Indien de Aannemer dit verlangt, geeft de 

Opdrachtgever kosteloos alle nodige assistentie 

https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x47c331e54af59163:0x682e8d89643cbce1?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111
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voor de invoer en wederuitvoer van de uitrusting en 

gereedschappen van de Aannemer, met inbegrip 

van assistentie bij douaneformaliteiten. 

 

17. De Opdrachtgever geeft kosteloos alle nodige 

assistentie om ervoor te zorgen dat het personeel 

van de Aannemer tijdig visa en andere officiële 

inreis-, uitreis- en werkvergunningen en (indien 

noodzakelijk) in het land van de Opdrachtgever 

verplichte fiscale documentatie, alsmede toegang 

tot de Locatie, verkrijgt. 

 

18. Uiterlijk bij kennisgeving door de Aannemer dat het 

Product gereed is voor verzending vanaf de plaats 

van productie benoemt elke partij Schriftelijk een 

vertegenwoordiger om namens haar op te treden 

tijdens de werkzaamheden op de Locatie.  

 

De vertegenwoordigers zullen tijdens werkuren op 

of nabij de Locatie aanwezig zijn. Tenzij anders 

aangegeven in het Contract, zal iedere 

vertegenwoordiger bevoegd zijn namens de 

desbetreffende partij op te treden in alle zaken die 

betrekking hebben op de montagewerkzaamheden. 

Indien deze Algemene Voorwaarden eisen dat een 

Schriftelijke kennisgeving wordt gedaan, is de 

vertegenwoordiger steeds bevoegd om zodanige 

kennisgeving namens de desbetreffende partij te 

ontvangen. 

VERZUIM VAN DE OPDRACHTGEVER 

19. Indien de Opdrachtgever verwacht dat hij niet in 

staat zal zijn om het Product op de 

overeengekomen leverdatum in ontvangst te 

nemen of om tijdig te voldoen aan zijn 

verplichtingen voor uitvoering van de montage, 

zoals de in artikelen 12-17 genoemde voorwaarden, 

brengt hij de Aannemer onmiddellijk Schriftelijk op 

de hoogte, met opgave van redenen en, zo mogelijk, 

het tijdstip waarop hij in staat zal zijn om zijn 

verplichtingen uit te voeren. 

 

20. Onverminderd de rechten van de Aannemer volgens 

artikel 21, geldt het volgende indien de 

Opdrachtgever verzuimt het Product op de 

overeengekomen leverdatum in ontvangst te 

nemen of niet correct en tijdig voldoet aan zijn 

verplichtingen voor uitvoering van de montage, 

zoals de in artikelen 12-17 genoemde voorwaarden: 

a) De Aannemer kan er desgewenst voor kiezen de 

verplichtingen van de Opdrachtgever zelf uit te 

voeren of door een derde te laten uitvoeren, of 

andere maatregelen nemen die gezien de 

omstandigheden geschikt zijn om de gevolgen van 

het verzuim van de Opdrachtgever te voorkomen of 

te beperken. 

b) De Aannemer kan zijn uitvoering van het Contract 

geheel of gedeeltelijk opschorten. Hij informeert de 

Opdrachtgever onverwijld en Schriftelijk over deze 

opschorting. 

c) Indien het Product nog niet op de Locatie is 

afgeleverd, zorgt de Aannemer voor opslag van het 

Product, zulks op risico van de Opdrachtgever. 

Indien de Opdrachtgever dit specifiek verzoekt, 

zorgt de Aannemer ook voor verzekering van het 

Product tot en met de eigendomsoverdracht van 

het Product. 

d) De Opdrachtgever betaalt elk gedeelte van de 

Contractprijs dat zonder dit verzuim verschuldigd 

zou zijn geworden. 

e) De Opdrachtgever vergoedt de Aannemer alle 

kosten die uit onderdelen a) of c) voortvloeien en 

alle overige kosten die redelijkerwijs voor de 

Aannemer zijn ontstaan als gevolg van verzuim van 

de Opdrachtgever. 

 

21. Indien overname wordt verhinderd door verzuim 

van de Opdrachtgever, zoals bedoeld in artikel 20, 

en dit niet een gevolg is van een in artikel 72 

genoemde omstandigheid, kan de Aannemer ook 

Schriftelijk een laatste redelijke termijn (met een 

maximum van drie maanden) stellen aan de 

Opdrachtgever om diens verzuim te herstellen. 

 

Indien de Opdrachtgever zijn verzuim niet binnen 

deze termijn opheft en dit niet een gevolg is van een 

aan de Aannemer toerekenbare reden of van een in 

artikel 72 genoemde omstandigheid, kan de 

Aannemer door een Schriftelijke kennisgeving het 

Contract geheel of gedeeltelijk beëindigen. De 

Aannemer heeft dan recht op vergoeding van de 

schade die hij lijdt door het verzuim van de 

Opdrachtgever, met inbegrip van eventuele gevolg- 

en indirecte schade. De schadevergoeding zal niet 

hoger zijn dan dat gedeelte van de Contractprijs dat 

betrekking heeft op het gedeelte van het Werk 

waarvoor het Contract wordt beëindigd. 

WETTEN, VOORSCHRIFTEN EN REGELS 

https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x47c331e54af59163:0x682e8d89643cbce1?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111
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22. De Aannemer zorgt ervoor dat het Werk wordt 

uitgevoerd en in overeenstemming is met de 

wetten, voorschriften en regels, die van toepassing 

zijn op het Werk. Indien de Aannemer dit vereist, 

verschaft de Opdrachtgever Schriftelijk de nodige 

informatie met betrekking tot deze wetten, 

voorschriften en regels. 

 

23. De Aannemer voert alle wijzigingswerkzaamheden 

uit die noodzakelijk zijn om te voldoen aan 

wijzigingen in de wetten, voorschriften en regels, 

zoals genoemd in artikel 22, of in hun algemeen 

aanvaarde interpretatie, die optreden tussen de 

offertedatum en de overname. De extra kosten en 

andere gevolgen van deze wijzigingen zijn voor 

rekening van de Opdrachtgever, met inbegrip van de 

wijzigingswerkzaamheden. 

 

24. De Aannemer wordt betaald voor alle tijd besteed 

en voor alle kosten gemaakt voor wijzigingen in het 

Werk tegen  zijn gebruikelijke tarieven en prijzen. 

Voordat hij de wijzigingen doorvoert, stuurt de 

Aannemer naar de Opdrachtgever een schatting van 

de effecten qua tijd en kosten. 

WIJZIGINGEN 

25. Zolang het Werk niet is overgenomen, is de 

Opdrachtgever gerechtigd wijzigingen in de omvang, 

het ontwerp en de constructie van het Werk te 

verzoeken.  

 

26. Wijzigingsverzoeken worden Schriftelijk aan de 

Aannemer voorgelegd en bevatten een nauwkeurige 

beschrijving van de wijziging. 

 

27. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van een 

wijzigingsverzoek, informeert de Aannemer de 

Opdrachtgever Schriftelijk of de wijziging kan 

worden doorgevoerd en, in het bevestigende geval, 

stuurt hij de Opdrachtgever een offerte met opgave 

van de gevolgen voor de Contractprijs, de 

overnametermijn en andere voorwaarden van het 

Contract. De offerte vermeldt de uiterste datum 

voor aanvaarding ervan. 

 

Indien de offerte van de Aannemer niet op de 

uiterste datum voor aanvaarding wordt aanvaard, 

 
1 https://customsclearance.nl/en/knowledge-
base/incoterms/ 

wordt de uitvoering van het Contract voortgezet 

zonder toepassing van de gevraagde wijziging. 

RISICO-OVERGANG 

28. Het risico van verlies of beschadiging van het 

Product gaat over op de Opdrachtgever met 

toepassing van de overeengekomen 

handelsvoorwaarde, die wordt vastgelegd volgens 

de INCOTERMS®1 geldend op de dag van 

totstandkoming van het Contract. Indien geen 

specifieke handelsvoorwaarde is overeengekomen, 

geschiedt levering van het Product Free Carrier 

(FCA, Vrachtvrij tot Vervoerder) op de plaats waar 

het Product wordt geproduceerd. Indien, bij 

levering Free Carrier, de Aannemer op verzoek van 

de Opdrachtgever de verzending van het Product 

naar de Locatie op zich neemt, gaat het risico 

desondanks over op de Opdrachtgever zodra het 

Product is overhandigd aan de eerste vervoerder. 

 

De Opdrachtgever draagt de exclusieve 

verantwoordelijkheid voor het afsluiten en 

onderhouden van een toereikende 

(brand)verzekering met betrekking tot het Werk en 

gebouw waarin het Werk zich bevindt zulks vanaf de 

risico-overgang overeenkomstig artikel 28 en 

minstens tot aan de overdracht van de eigendom 

aan de Opdrachtgever overeenkomstig huidig 

artikel. 

 

Het risico van verlies of beschadiging van alle zaken 

die geen onderdeel uitmaken van het Werk berust 

bij de Opdrachtgever. 

 

Verlies of beschadiging van het Werk is echter voor 

risico van de Aannemer indien en voor zover dit te 

wijten is aan de nalatigheid van de Aannemer. 

 

Deelleveringen zijn toegestaan, tenzij Schriftelijk 

anders wordt overeengekomen. 

ACCEPTATIETESTS OP DE LOCATIE 

29. Nadat het Werk is voltooid vinden, tenzij anders 

overeengekomen, acceptatietests op de Locatie 

plaats om te bepalen of het Werk voldoet aan de 

contractuele eisen voor overname. 

 

https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x47c331e54af59163:0x682e8d89643cbce1?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111
https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x47c331e54af59163:0x682e8d89643cbce1?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111
https://customsclearance.nl/en/knowledge-base/incoterms/
https://customsclearance.nl/en/knowledge-base/incoterms/


 
 

 
Valtech Group  
Krommebeekstraat 41 
8930 Menen (Belgium) 

 
+32 56 52 13 80 
info@valtechgroup.eu 

 
www.valtechgroup.eu 

 

De Aannemer geeft de Opdrachtgever Schriftelijk 

kennis dat het Werk gereed is voor overname. In 

deze kennisgeving vermeldt hij een datum voor 

acceptatietests op de Locatie, die de Opdrachtgever 

voldoende tijd laat om zich op deze tests voor te 

bereiden en bij deze tests vertegenwoordigd te zijn. 

 

De kosten van acceptatietests op de Locatie zijn 

voor rekening van de Opdrachtgever. De Aannemer 

draagt echter de kosten van eigen personeel en van 

zijn andere vertegenwoordigers. 

 

30. De Opdrachtgever stelt kosteloos energie, 

smeermiddelen, water, brandstof, grondstoffen en 

andere zaken beschikbaar, die nodig zijn voor de 

acceptatietest op de Locatie en voor de laatste 

afstellingen ten behoeve van deze tests. Hij plaatst 

voorts de nodige werktuigen en stelt de nodige 

werknemers en andere ondersteuning beschikbaar 

voor uitvoering van de acceptatietests op de 

Locatie, één en ander steeds kosteloos. 

 

31. Indien de Opdrachtgever, na de in artikel 29 

bedoelde kennisgeving, zijn verplichtingen volgens 

artikel 30 niet nakomt of anderszins de 

acceptatietests op de Locatie verhindert, worden de 

tests geacht met goed resultaat te zijn uitgevoerd 

op de in de kennisgeving van de Aannemer voor 

aanvang van acceptatietests op de Locatie 

genoemde datum. 

 

32. De acceptatietests op de Locatie worden tijdens 

normale werktijden uitgevoerd. Indien in het 

Contract geen technische eisen zijn genoemd, 

worden de tests uitgevoerd volgens algemeen 

gebruik in de desbetreffende industrietak in het 

land van de Opdrachtgever. 

 

33. De Aannemer maakt een verslag van de 

acceptatietests op de Locatie, dat aan de 

Opdrachtgever wordt toegezonden. Indien de 

Opdrachtgever, ondanks de in artikel 29 bedoelde 

kennisgeving, niet bij de tests was 

vertegenwoordigd, wordt het testverslag door hem 

als correcte weergave beschouwd. 

 

34. Indien uit de acceptatietests op de Locatie blijkt dat 

het Werk niet in overeenstemming is met het 

Contract, neemt de Aannemer de tekortkomingen 

zo spoedig mogelijk weg. Indien de Opdrachtgever 

dit meteen Schriftelijk verzoekt, worden nieuwe 

tests uitgevoerd met inachtneming van de artikelen 

29-33, tenzij de tekortkoming de goede werking van 

het Werk niet beïnvloedt. 

OVERNAME 

35. Overname van het Werk wordt geacht plaats te 

vinden, onder voorbehoud van de voorwaarden in 

artikel 47, en: 

a) indien de acceptatietests op de Locatie met goed 

resultaat zijn voltooid of volgens artikel 31 geacht 

worden met goed resultaat te zijn voltooid; 

b) indien partijen zijn overeengekomen dat geen 

acceptatietests op de Locatie worden uitgevoerd, 

zodra de Opdrachtgever een Schriftelijke 

kennisgeving van de Aannemer ontvangt dat het 

Werk is opgeleverd, tenzij de Opdrachtgever binnen 

zeven dagen na deze kennisgeving onderbouwt dat 

het Werk niet in overeenstemming is met de 

volgens het Contract geldende eisen voor 

overname. 

Geringe tekortkomingen die het functioneren van 

het Werk niet beïnvloeden staan overname niet in 

de weg. 

De verplichting van de Aannemer om het Product 

op de Locatie te monteren is nagekomen indien het 

Werk op grond van dit artikel 35 is overgenomen, 

onverminderd diens verplichting om eventuele 

geringe tekortkomingen weg te nemen. 

36. De Opdrachtgever is niet gerechtigd om het Werk of 

een onderdeel daarvan vóór overname te 

gebruiken. Indien de Opdrachtgever dit wel doet, 

zonder Schriftelijke toestemming van de Aannemer, 

wordt het Werk geacht te zijn overgenomen. De 

Aannemer is dan bevrijd van zijn verplichting 

acceptatietests op Locatie uit te voeren. 

 

37. De in artikel 54 genoemde termijn gaat in zodra het 

Werk overeenkomstig artikelen 35 of 36 is 

overgenomen. Op Schriftelijk verzoek van de 

Aannemer verstrekt de Opdrachtgever een 

verklaring over het tijdstip dat overname heeft 

plaatsgevonden. Indien de Opdrachtgever hiermee 

in gebreke blijft, heeft dit geen gevolgen voor de 

overname volgens artikelen 35 en 36. 

VERTRAGING AANNEMER 

38. De leveringstermijn gaat in zodra het Contract 

wordt aangegaan en er voldaan is aan alle 

https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x47c331e54af59163:0x682e8d89643cbce1?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111
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overeengekomen voorwaarden waaraan de 

Opdrachtgever eerst moet voldoen, zoals officiële 

formaliteiten en bij de totstandkoming van het 

Contract verschuldigde betalingen en zekerheden. 

De vastgestelde leveringstermijnen zijn louter 

indicatief en dus niet bindend. Vertraging in de 

levering geeft geen recht op vergoeding of intrest 

tenzij die formeel bedongen werd. Bij overmacht 

(waaronder staking, onderbreking of vertraging bij 

de toelevering van grondstoffen) wordt de 

leveringstermijn van rechtswege opgeschort en kan 

de koper geen schadevergoeding eisen. 

 

39. Indien de Aannemer voorziet dat hij zijn 

verplichtingen in verband met overname niet vóór 

of op de overeengekomen datum voor overname 

kan vervullen, stelt hij de Opdrachtgever hiervan 

onmiddellijk Schriftelijk in kennis, met opgave van 

de reden en, zo mogelijk, de datum waarop 

overname kan worden verwacht.  

 

40. De Aannemer is gerechtigd om de termijn voor 

overname te verlengen indien vertraging optreedt: 

a) door een van de in artikel 72 genoemde 

omstandigheden, of 

b) door wijzigingswerkzaamheden volgens artikel 23, 

of de artikelen 25-27, of 

c) door opschorting volgens de artikelen 20, 46 of 75, 

of 

d) door een handelen of nalaten van de Opdrachtgever 

of enige andere aan de Opdrachtgever 

toerekenbare omstandigheid. 

 

Deze verlenging is zo lang als noodzakelijk is, alle 

relevante omstandigheden in aanmerking genomen. 

Deze bepaling geldt ongeacht of de oorzaak van de 

vertraging optreedt vóór of ná de overeengekomen 

datum voor overname. 

DIENSTEN  

41. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, 

worden de door de Aannemer verrichte Diensten 

vergoed op basis van tijd en kosten. Volgende 

posten worden afzonderlijk in rekening gebracht op 

de factuur van de Aannemer:  

a) alle redelijke reiskosten die door de Aannemer 

zijn gemaakt voor zijn personeel en voor 

transport van hun uitrusting en persoonlijke 

zaken, volgens de in het Contract vermelde 

reiswijze en -klasse voor zover het Contract in 

dit laatste voorziet; 

b) verblijfkosten en overige kosten van 

levensonderhoud, inclusief passende 

vergoedingen van het personeel van de 

Aannemer voor elke dag van afwezigheid van 

huis, met inbegrip van de dagen waarop niet 

wordt gewerkt en feestdagen. De 

dagvergoedingen zijn ook verschuldigd tijdens 

arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of 

een ongeval; 

c) de gewerkte tijd, die wordt berekend op basis 

van het aantal uren zoals door de 

Opdrachtgever akkoord bevonden blijkens de 

door hem ondertekende urenoverzichten. Voor 

overwerk, werk op zon- en feestdagen en 

nachtwerk worden speciale tarieven in 

rekening gebracht. De in het Contract vermelde 

tarieven zijn van toepassing of, bij gebreke 

daarvan, de gebruikelijke door de Aannemer in 

rekening gebrachte tarieven. In het uurloon is 

de normale slijtage van gereedschappen en 

lichte apparatuur van de Aannemer begrepen, 

tenzij hierin anderszins is voorzien; 

d) de benodigde tijd voor: 

- de voorbereiding en formaliteiten voor de heen- 

en terugreis van het personeel van de Aannemer, 

- de heen- en terugreis en overige reizen waarop 

het personeel recht heeft op grond van geldende 

wetten, voorschriften of collectieve 

overeenkomsten in het land van de Aannemer, 

- de dagelijkse reis van het personeel van de 

Aannemer tussen hun verblijfplaats en de Locatie, 

indien en voor zover deze reistijd, enkele reis, 

meer dan een half uur bedraagt en er geen 

geschikte verblijfplaats dichter bij de Locatie 

beschikbaar is; 

e) alle uitgaven die door de Aannemer in 

overeenstemming met het Contract zijn 

gedaan om in materieel te         
voorzien, met inbegrip van de noodzakelijke 

wisselstukken en een bedrag voor het 

eventuele gebruik van zwaar materieel van de 

Aannemer; 

f) alle belastingen of heffingen op de factuur die 

door de Aannemer moeten worden voldaan in 

het land waar montage plaatsvindt; 

g) alle kosten die redelijkerwijs niet door de 

Aannemer konden worden voorzien en die 

worden veroorzaakt door een omstandigheid 

die niet aan de Aannemer toerekenbaar is; 

https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x47c331e54af59163:0x682e8d89643cbce1?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111
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h) alle extra kosten die een gevolg zijn van 

toepasselijkheid van dwingende 

sociaalrechtelijke regels in het land van de 

Opdrachtgever; 

i) alle kosten, uitgaven en bestede tijd als gevolg 

van meerwerk dat niet toerekenbaar is aan de 

Aannemer. 

  

Indien deze kosten tijdgerelateerd zijn, worden zij in 

rekening gebracht tegen gebruikelijke door de 

Aannemer in rekening gebrachte tarieven. 

BETALING 

42. De betalingsvoorwaarden, waaronder maar niet 

beperkt tot betalingstermijnen, eventuele 

voorschotten, tussentijdse facturatie en schijven, 

worden uitsluitend bepaald in de offerte en/of het 

Contract. 

 

Betaling vindt plaats binnen zeven (7) dagen na 

factuurdatum, tenzij op de factuur uitdrukkelijk een 

andere betalingstermijn wordt vermeld. 
 

43. Indien montage voor een vaste prijs plaatsvindt, 

worden alle onderstaande kosten geacht in de 

Contractprijs te zijn inbegrepen:   

a) alle redelijke reiskosten die door de Aannemer zijn 

gemaakt voor zijn personeel en voor transport van 

hun uitrusting en persoonlijke zaken, volgens de in 

het Contract vermelde reiswijze en -klasse voor 

zover het Contract in dit laatste voorziet; 

b) verblijfkosten en overige kosten van 

levensonderhoud, inclusief passende vergoedingen 

van het personeel van de Aannemer voor elke dag 

van afwezigheid van huis, met inbegrip van de 

dagen waarop niet wordt gewerkt en feestdagen. 

De dagvergoedingen zijn ook verschuldigd tijdens 

arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of een 

ongeval; 

c) de gewerkte tijd, die wordt berekend op basis van 

het aantal uren zoals door de Opdrachtgever 

akkoord bevonden blijkens de door hem 

ondertekende urenoverzichten. Voor overwerk, 

werk op zon- en feestdagen en nachtwerk worden 

speciale tarieven in rekening gebracht. De in het 

Contract vermelde tarieven zijn van toepassing of, 

bij gebreke daarvan, de gebruikelijke door de 

Aannemer in rekening gebrachte tarieven. In het 

uurloon is de normale slijtage van gereedschappen 

en lichte apparatuur van de Aannemer begrepen, 

tenzij hierin anderszins is voorzien; 

d) de benodigde tijd voor: 

- de voorbereiding en formaliteiten voor de heen- 

en terugreis van het personeel van de Aannemer, 

- de heen- en terugreis en overige reizen waarop 

het personeel recht heeft op grond van geldende 

wetten, voorschriften of collectieve 

overeenkomsten in het land van de Aannemer, 

- de dagelijkse reis van het personeel van de 

Aannemer tussen hun verblijfplaats en de Locatie, 

indien en voor zover deze reistijd, enkele reis, 

meer dan een half uur bedraagt en er geen 

geschikte verblijfplaats dichter bij de Locatie 

beschikbaar is; 

 

Alle bijkomende kosten worden geacht geen 

onderdeel uit te maken van de Contractprijs en 

worden daarom apart in rekening gebracht, met 

name:  

 

e) alle belastingen of heffingen op de factuur die door 

de Aannemer moeten worden voldaan in het land 

waar montage plaatsvindt; 

f) alle kosten die redelijkerwijs niet door de Aannemer 

konden worden voorzien en die worden veroorzaakt 

door een omstandigheid die niet aan de Aannemer 

toerekenbaar is; 

g) alle extra kosten die een gevolg zijn van 

toepasselijkheid van dwingende sociaalrechtelijke 

regels in het land van de Opdrachtgever; 

h) alle kosten, uitgaven en bestede tijd als gevolg van 

meerwerk dat niet toerekenbaar is aan de 

Aannemer. 

 

Indien deze kosten tijdgerelateerd zijn, worden zij in 

rekening gebracht tegen de gebruikelijke door de 

Aannemer in rekening gebrachte tarieven.  

 

44. Indien, vertraging bij de montage optreedt door een 

oorzaak die niet toerekenbaar is aan de Aannemer 

en niet een gevolg is van één van de in artikel 72 

genoemde omstandigheden, stelt de Opdrachtgever 

de Aannemer schadeloos voor eventuele 

aanvullende kosten die daaruit voortvloeien, zoals 

maar niet beperkt tot: 

 

a) wachttijd en tijd voor extra reizen; 

b) kosten en meerwerk als gevolg van de vertraging, 

inclusief verwijdering, veiligstelling en opstelling van 

montagemiddelen; 
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c) bijkomende kosten, inclusief kosten ontstaan 

doordat bedrijfsmiddelen van de Aannemer langer 

dan verwacht op de Locatie aanwezig moeten zijn; 

d) bijkomende reis- en verblijfkosten voor het 

personeel van de Aannemer; 

e) bijkomende kosten voor financiering en verzekering; 

f) bijkomende kosten voor projectmanagement;  

g) overige aangetoonde kosten door de Aannemer 

gemaakt als gevolg van de vertraging. 

 

Indien deze kosten tijdgerelateerd zijn, worden zij in 

rekening gebracht tegen de gebruikelijke door de 

Aannemer in rekening gebrachte tarieven.  

 

45. Ongeacht de wijze van betaling, wordt betaling niet 

geacht te hebben plaatsgevonden dan nadat het 

verschuldigde bedrag onherroepelijk op rekening 

van de Aannemer is bijgeschreven. 

 

46. Indien de Opdrachtgever niet op een 

overeengekomen datum heeft betaald, heeft de 

Aannemer recht op rente vanaf de dag dat het 

bedrag opeisbaar is en op vergoeding van 

invorderingskosten. De rentevoet is zoals door de 

partijen overeengekomen of anders 8 

procentpunten meer dan de rentevoet die door de 

Europese Centrale Bank wordt toegepast 

voor de basisherfinancieringstransacties (MRO). De 

vergoeding van invorderingskosten bedraagt 1 

procent van het bedrag (met een minimum van 

2.500 EUR, aangepast aan de gezondheidsindex2 

(aanvangsdatum 1/01/2026) waarover rente 

wegens late betaling verschuldigd wordt. 

 

Bij te late betaling of indien een overeengekomen 

zekerheid niet op het bedongen tijdstip door de 

Opdrachtgever wordt gesteld, kan de Aannemer, na 

Schriftelijke kennisgeving aan de Opdrachtgever, de 

uitvoering van het Contract opschorten totdat hij 

betaling heeft ontvangen of, indien van toepassing, 

totdat de Opdrachtgever de overeengekomen 

zekerheid heeft gesteld. 

 

Indien de Opdrachtgever het verschuldigde bedrag 

niet binnen drie maanden heeft betaald, heeft de 

Aannemer het recht het Contract te beëindigen 

door een Schriftelijke kennisgeving aan de 

 
2 
https://statbel.fgov.be/nl/themas/consumptieprijsindex/gezo
ndheidsindex  

Opdrachtgever en heeft hij, naast de rente en de 

vergoeding van invorderingskosten volgens dit 

artikel, recht op vergoeding van de kosten en 

schade die hij oploopt.  

BEËINDIGING  

46bis. Bij gehele of gedeeltelijke annulering of 

beëindiging van het Contract door de Opdrachtgever 

zonder toerekenbare tekortkoming van de Aannemer, 

blijven alle reeds gefactureerde voorschotten definitief 

verworven door de Aannemer. Indien de directe en 

indirecte schade die de Aannemer als gevolg van de 

annulering of beëindiging lijdt, van welke aard ook, met 

inbegrip van reeds uitgevoerde werkzaamheden, 

aangegane verbintenissen, gemaakte kosten, 

omzetverlies en andere werkelijk geleden verliezen, 

hoger is dan de reeds gefactureerde voorschotten, 

behoudt de Aannemer zich het recht voor vergoeding 

van zijn volledige schade te vorderen. 

Onverminderd artikelen 21 en 46 heeft de Aannemer het 

recht het Contract geheel of gedeeltelijk te beëindigen 

door middel van een Schriftelijke kennisgeving indien de 

Opdrachtgever een verschuldigd voorschot niet betaalt, 

in staat van faillissement verkeert of een procedure van 

gerechtelijke reorganisatie of vereffening aanvraagt, 

indien beslag wordt gelegd op zijn goederen, indien hij 

een contractuele verplichting niet nakomt, of indien uit 

de omstandigheden duidelijk blijkt dat hij zijn 

verplichtingen niet zal nakomen. In dat geval heeft de 

Aannemer recht op een forfaitaire schadevergoeding 

gelijk aan 40% van de Contractprijs, tenzij de werkelijk 

geleden schade hoger is, in welk geval de Aannemer 

vergoeding van hogere schade kan vorderen. 

EIGENDOMSVOORBEHOUD 

47. Het Product blijft eigendom van de Aannemer tot 

volledige betaling daarvoor heeft plaatsgevonden, 

inclusief betaling voor de montage.  

 

Op verzoek van de Aannemer verleent de 

Opdrachtgever medewerking bij het nemen van 

maatregelen ter bescherming van het 

eigendomsrecht van de Aannemer terzake van het 

Product. 
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Het eigendomsvoorbehoud laat de risico-overgang 

volgens artikel 28 onverlet. 

AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE VOOR OVERNAME 

48. De Aannemer is uitsluitend aansprakelijk voor 

schade aan eigendommen van de Opdrachtgever 

die optreedt vóór overname van het Werk, indien 

wordt bewezen dat deze schade verwijtbaar is aan 

de Aannemer of aan iemand waarvoor deze in 

verband met de uitvoering van het Contract 

verantwoordelijk is. De Aannemer is echter onder 

geen beding aansprakelijk voor productieverliezen, 

gederfde winst of enige andere gevolg- of indirecte 

schade. 

 

49. Indien de Aannemer niet aansprakelijk is voor 

schade aan het Werk, mag de Opdrachtgever wel 

van de Aannemer verlangen dat hij de schade 

wegneemt, maar dan voor rekening van de 

Opdrachtgever. 

AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEBREKEN 

50. Het Werk moet in overeenstemming zijn met het 

Contract. De Aannemer is verplicht tot het 

wegnemen van elk gebrek in of non- conformiteit 

van het Werk (hierna genoemd “gebrek(en)”) 

voortvloeiend uit verkeerd ontwerp of materiaal of 

uit slecht vakmanschap, zulks in overeenstemming 

met dit artikel en de artikelen 51-65. 

 

51. De Aannemer is niet aansprakelijk voor gebreken 

die voortvloeien uit een ontwerp, materialen of 

productiemethoden die door de Opdrachtgever zijn 

bedongen of gespecificeerd. 

 

52. De Aannemer is slechts aansprakelijk voor gebreken 

die optreden bij gebruiksomstandigheden die 

voorzien zijn in het Contract en bij correct gebruik 

van het Werk. 

 

53. De Aannemer is niet aansprakelijk voor gebreken 

die worden veroorzaakt door omstandigheden die 

optreden na overgang van het risico op de 

Opdrachtgever, bijvoorbeeld gebreken als gevolg 

van slecht of onjuist onderhoud of reparatie door 

de Opdrachtgever of aanpassing uitgevoerd door de 

Opdrachtgever of door een derde op verzoek van de 

Opdrachtgever. De Aannemer is evenmin 

aansprakelijk voor normale slijtage en 

kwaliteitsvermindering. 

 

54. De aansprakelijkheid van de Aannemer is beperkt 

tot gebreken in het Werk die optreden binnen één 

jaar na overname. Indien de mate van gebruik van 

het Werk hoger is dan wat is overeengekomen, 

wordt deze termijn naar evenredigheid verminderd. 

Bij vertraging van de overname om redenen die aan 

de Opdrachtgever toerekenbaar zijn, wordt de 

periode van aansprakelijkheid van de Aannemer 

voor gebreken, behoudens het bepaalde in artikel 

55, niet verder verlengd dan tot 18 maanden na 

levering van het Product. 

 

55. Na het wegnemen van een gebrek in een onderdeel 

van het Werk is de Aannemer gedurende één jaar, 

onder dezelfde voorwaarden als voor het 

oorspronkelijke Werk, aansprakelijk voor gebreken 

in het gerepareerde of vervangende onderdeel. 

Voor de andere onderdelen van het Werk wordt de 

in artikel 54 genoemde termijn slechts verlengd met 

de duur dat en in de mate waarin het Werk door het 

gebrek niet kon worden gebruikt. 

 

De Aannemer is ten hoogste gedurende een jaar 

vanaf het einde van de in artikel 54 genoemde 

aansprakelijkheidsperiode of vanaf het einde van 

een door partijen overeengekomen andere 

aansprakelijkheidsperiode aansprakelijk voor 

gebreken in enig onderdeel van het Werk. 

 

56. De Opdrachtgever informeert de Aannemer zo 

spoedig mogelijk Schriftelijk over een defect dat 

optreedt. De melding bevat een beschrijving van het 

gebrek. Deze melding dient in ieder geval plaats te 

vinden uiterlijk tot twee weken na de in artikel 54 

genoemde termijn of de op grond van artikel 55 

verlengde termijn, indien van toepassing. 

 

Indien de Opdrachtgever een gebrek niet binnen de 

in de eerste paragraaf van dit artikel genoemde 

termijnen Schriftelijk bij de Aannemer meldt, 

verliest hij zijn aanspraak om het gebrek te laten 

wegnemen en elke andere aanspraak met 

betrekking tot het gebrek. 

 

Indien het gebrek schade kan veroorzaken, meldt de 

Opdrachtgever dit onmiddellijk Schriftelijk aan de 

Aannemer. De Opdrachtgever draagt het risico van 

schade aan het Werk die voortvloeit uit zijn verzuim 

van zodanige kennisgeving. De Opdrachtgever 

neemt redelijke maatregelen om de schade zo veel 
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mogelijk te beperken en handelt in dit verband 

volgens instructies van de Aannemer. 

 

57. Zodra de Aannemer een melding volgens artikel 56 

ontvangt, dient hij het gebrek voor eigen rekening 

en zo spoedig mogelijk weg te nemen, zulks in 

overeenstemming met de artikelen 50-65. Het 

tijdstip van de herstelwerkzaamheden wordt 

zodanig gekozen dat de activiteiten van de 

Opdrachtgever niet onnodig worden belemmerd. 

 

Herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd op de 

Locatie, tenzij de Aannemer het meer geschikt acht, 

gezien de belangen van beide partijen, dat het 

gebrekkige onderdeel of het Product zelf aan hem 

of naar een door hem aangeduide bestemming 

wordt gezonden. 

 

Bij herstelwerkzaamheden op de Locatie zijn de 

artikelen 14-17 en 48 van overeenkomstige 

toepassing. 

 

Indien het gebrek door vervanging of reparatie van 

het desbetreffende onderdeel kan worden 

weggenomen en demontage en hermontage van 

dat onderdeel geen speciale kennis vereisen, kan de 

Aannemer verlangen dat het desbetreffende 

onderdeel aan hem of naar een door hem 

aangeduide bestemming wordt gezonden. In dat 

geval heeft de Aannemer zijn verplichtingen met 

betrekking tot het gebrek vervuld door een 

deugdelijk gerepareerd onderdeel of een 

vervangingsonderdeel te leveren aan de 

Opdrachtgever. 

 

58. De Opdrachtgever draagt voor eigen rekening zorg 

voor veilige toegang tot het Werk en voor de 

eventuele tijdelijke stopzetting van andere 

bedrijfsmiddelen dan het Werk, voor zover dit nodig 

is voor het wegnemen van het gebrek. 

 

59. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt het 

noodzakelijke vervoer van het Product of gedeelten 

daarvan, naar de Aannemer en terug, voor het 

wegnemen van gebreken waarvoor de Aannemer 

aansprakelijk is voor rekening en risico van de 

Aannemer. De Opdrachtgever dient de aanwijzingen 

van de Aannemer met betrekking tot dit vervoer in 

acht te nemen. 

 

60. Tenzij anders is overeengekomen, draagt de 

Opdrachtgever de bijkomende kosten die bij het 

wegnemen van het gebrek voor de Aannemer 

ontstaan doordat het Werk zich op een andere 

plaats bevindt dan de Locatie. De verzendingskosten 

van deze onderdelen zijn voor rekening van de 

Opdrachtgever. 

 

61. Gebrekkige onderdelen die werden vervangen, 

worden ter beschikking van de Aannemer gesteld 

en worden zijn eigendom. 

 

62. Indien na de in artikel 56 voorziene melding door de 

Opdrachtgever geen gebrek wordt gevonden 

waarvoor de Aannemer aansprakelijk is, heeft de 

Aannemer recht op vergoeding van de kosten die 

voor hem als gevolg van deze melding ontstaan. 

 

63. Indien de Aannemer zijn verplichtingen op grond 

van artikel 57 niet nakomt, kan de Opdrachtgever in 

een Schriftelijke kennisgeving een laatste redelijke 

termijn stellen voor de nakoming door de 

Aannemer van zijn verplichtingen, welke termijn 

niet korter dan een week zal zijn. 

 

Indien de Aannemer zijn verplichtingen niet nakomt 

binnen deze laatste termijn, kan de Opdrachtgever 

voor rekening en risico van de Aannemer de 

noodzakelijke herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren 

of laten uitvoeren door een derde, mits de 

Opdrachtgever of derde partij dit op vakkundige 

wijze doet. 

 

Indien herstelwerkzaamheden met succes werden 

uitgevoerd door de Opdrachtgever of door een 

derde, is de Aannemer door vergoeding van de door 

de Opdrachtgever gemaakte redelijke kosten 

ontslagen van alle aansprakelijkheid voor het 

genoemde gebrek. 

 

64. Indien het gebrek niet met succes wordt 

weggenomen, zoals in artikel 63 bedongen: 

 

a) heeft de Opdrachtgever recht op een vermindering 

van de Contractprijs in evenredigheid met de 

waardevermindering van het Werk, met dien 

verstande dat deze vermindering in geen geval meer 

dan 15 procent van de Contractprijs zal kunnen 

bedragen, of 

b) indien het gebrek zo zwaarwegend is dat het de 

Opdrachtgever in belangrijke mate het voordeel van 
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het Contract voor het Werk of een wezenlijk 

gedeelte daarvan ontneemt, kan de Opdrachtgever 

door een Schriftelijke kennisgeving aan de 

Aannemer het Contract beëindigen voor het 

gedeelte van het Werk dat door het gebrek niet op 

de door partijen bedoelde wijze kan worden 

gebruikt. De Opdrachtgever heeft dan recht op 

vergoeding van zijn schade, inclusief alle 

gevolgschade en indirecte schade, tot ten hoogste 

15 procent van het gedeelte van de Contractprijs 

dat betrekking heeft op het gedeelte van het Werk 

waarvoor het Contract wordt beëindigd. 

 

65. Buiten hetgeen is bepaald in de artikelen 50-54, is 

de Aannemer niet aansprakelijk voor gebreken. 

Daarom is de Aannemer niet aansprakelijk voor elke 

andere schade die volgt uit het gebrek, met inbegrip 

van productieverlies, gederfde winst en andere 

indirecte schade. Deze beperking van de 

aansprakelijkheid van de Aannemer geldt niet in 

geval van Grove Nalatigheid. 

AANSPRAKELIJKHEID VOOR INBREUK OP 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 

66. Tenzij anders overeengekomen, is de Aannemer 

volgens dit artikel en de artikelen 67-70 tegenover 

de Opdrachtgever aansprakelijk voor inbreuk door 

het Werk op octrooien, auteursrechten of andere 

intellectuele eigendomsrechten van een derde partij 

in het land waar de Locatie zich bevindt. De 

Aannemer stelt de Opdrachtgever in dat geval 

schadeloos en vrijwaart de Opdrachtgever van 

aanspraken van derde partijen, mits deze 

aanspraken zijn bevestigd door een uitspraak 

waartegen geen hoger beroep meer mogelijk is of in 

een door de Aannemer goedgekeurde schikking. De 

Aannemer is echter niet aansprakelijk voor 

productieverlies, winstderving, vermindering van 

gebruiksmogelijkheden en verlies van contracten 

van de Opdrachtgever, tenzij de Aannemer zich 

heeft schuldig gemaakt aan Grove Nalatigheid. 

 

67. De Aannemer is niet aansprakelijk voor een inbreuk 

op intellectuele eigendomsrechten die ontstaat 

door: 

- gebruik van het Werk buiten het land waar de 

Locatie zich bevindt; 

- ander gebruik van het Werk dan overeengekomen 

of op een manier die de Aannemer niet heeft 

kunnen voorzien; 

- gebruik van het Werk in combinatie met apparatuur 

of software die niet door de Aannemer is geleverd; 

of 

- een ontwerp of constructie bedongen of 

gespecificeerd door de Opdrachtgever. 

 

68. De Aannemer is slechts aansprakelijk indien de 

Opdrachtgever de Aannemer zo spoedig mogelijk 

Schriftelijk informeert over door hem ontvangen 

aanspraken, zoals in artikel 66 bedoeld, en de 

Aannemer laat beslissen over de afhandeling van de 

aanspraak. 

 

Verweer tegen in artikel 66 bedoelde aanspraken 

gebeurt voor rekening van de Aannemer. De 

Aannemer vergoedt de Opdrachtgever voor alle 

bedragen die deze moet betalen op grond van een 

uitspraak waartegen geen hoger beroep meer 

mogelijk is of op grond van een door de Aannemer 

goedgekeurde schikking. 

 

69. Inbreuk op intellectuele eigendomsrechten wordt, 

naar keuze van de Aannemer, verholpen door: 

- voor de Opdrachtgever het recht te verkrijgen om 

het Werk te gebruiken; 

- het Werk zodanig aan te passen dat geen sprake 

meer is van inbreuk; of 

- het Product te vervangen door een ander product 

dat kan worden gebruikt zonder inbreuk op 

toepasselijke intellectuele eigendomsrechten. 

 

70. Indien de Aannemer de inbreuk niet zo spoedig 

mogelijk verhelpt volgens artikel 69, zijn artikelen 

63-65 van toepassing. 

TOEWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE 

VEROORZAAKT DOOR HET WERK 

71. De Aannemer is niet aansprakelijk voor enige 

schade aan eigendommen veroorzaakt door het 

Werk na de overname terwijl het Werk in het bezit 

is van de Opdrachtgever. De Aannemer is voorts niet 

aansprakelijk voor schade aan producten 

vervaardigd door de Opdrachtgever of aan 

producten waarvan de producten van de 

Opdrachtgever deel uitmaken. 

 

Bij aansprakelijkheid van de Aannemer tegenover 

een derde voor in de vorige paragraaf omschreven 

schade aan eigendommen, is de Opdrachtgever 
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verplicht tot schadeloosstelling, bijstand in rechte 

en vrijwaring van de Aannemer. 

 

Indien een derde een in dit artikel omschreven 

vordering tot schadeloosstelling instelt tegen één 

van de partijen, zal de laatstgenoemde partij de 

andere partij onmiddellijk Schriftelijk daarover 

informeren. 

De Aannemer en de Opdrachtgever zijn wederzijds 

gehouden zich te laten dagvaarden voor de 

gerechtelijke of scheidsrechterlijke instantie, die een 

vordering tot schadevergoeding behandelt, die 

tegen één van de partijen is ingesteld op basis van 

beweerdelijk door het Werk veroorzaakte schade. 

De aansprakelijkheid tussen de Aannemer en de 

Opdrachtgever wordt echter beslecht in 

overeenstemming met artikel 77. 

 

De beperking van de aansprakelijkheid van de 

Aannemer die voortvloeit uit de eerste paragraaf 

van dit artikel geldt niet indien deze zich heeft 

schuldig gemaakt aan Grove Nalatigheid. 

OVERMACHT 

72. Elke partij heeft het recht de uitvoering van zijn 

verplichtingen uit het Contract op te schorten voor 

zover deze uitvoering wordt verhinderd of 

onredelijk bezwarend wordt gemaakt door 

overmacht, zijnde één van de volgende 

omstandigheden: arbeidsconflicten en elke 

omstandigheid buiten de macht van de partijen, 

zoals brand, oorlog, uitgebreide militaire 

mobilisatie, opstand, opvordering, beslag, embargo, 

beperkingen op het gebruik van energie, valuta- en 

import- of exportbeperkingen, epidemieën, 

natuurrampen, extreme natuurverschijnselen, 

terroristische daden, alsmede gebreken of 

vertraging in de leveringen door toeleveranciers die 

het gevolg zijn van één van de in dit artikel 

genoemde omstandigheden. 

 

Een in dit artikel genoemde omstandigheid, 

ongeacht of deze zich vóór of na de totstandkoming 

van het Contract voordoet, geeft slechts recht tot 

opschorting indien haar gevolgen op de uitvoering 

van het Contract ten tijde van de totstandkoming 

van het Contract niet voorzien konden worden. 

 

73. De partij die zich beroept op overmacht dient de 

andere partij onverwijld Schriftelijk op de hoogte te 

brengen van het optreden en het ophouden van 

zodanige omstandigheid. Indien een partij verzuimt 

deze melding te doen, heeft de andere partij recht 

op vergoeding van haar bijkomende kosten die zij 

had kunnen voorkomen indien zij de bedoelde 

melding had gekregen. 

 

Indien overmacht de Opdrachtgever verhindert om 

zijn verplichtingen na te komen, vergoedt deze de 

door de Aannemer gemaakte kosten voor het 

opslaan, veiligstellen en beschermen van het Werk 

en voor het voorkomen van onredelijke verstoring 

van de andere activiteiten van de Aannemer. 

 

74. Ongeacht de overige gevolgen die uit deze 

Algemene Voorwaarden zouden voortvloeien, heeft 

elke partij het recht het Contract te beëindigen door 

Schriftelijke kennisgeving aan de andere partij 

indien de uitvoering van het Contract langer dan zes 

maanden wordt opgeschort op grond van artikel 72. 

VOORZIENE NIET-NAKOMING 

75. Elke partij heeft het recht de uitvoering van haar 

verplichtingen uit het Contract op te schorten, 

indien uit de omstandigheden duidelijk blijkt dat de 

andere partij haar verplichtingen niet zal nakomen. 

Een partij die de uitvoering van het Contract 

opschort geeft daarvan onmiddellijk Schriftelijk 

kennis aan de andere partij. 

GEVOLGSCHADE 

76. Tenzij anders is vermeld in deze Algemene 

Voorwaarden of in geval van Grove Nalatigheid, 

draagt een partij geen aansprakelijkheid tegenover 

de andere partij voor productieverlies, gederfde 

winst, vermindering van gebruiksmogelijkheden, 

verlies van contracten of voor welke gevolgschade 

of indirecte schade dan ook, ongeacht of de schade 

voorzienbaar was. 

GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT 

77. Alle geschillen die voortkomen uit of verband 

houden met het Contract zullen in eerste en 

hoogste instantie worden beslecht volgens de 

Arbitrageregels van de Internationale Kamer van 

Koophandel door één of meer scheidsrechters, 

benoemd in overeenstemming met deze 

arbitrageregels. 
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78. Het Contract is onderworpen aan het materieel 

recht van het land van de Aannemer, met name het 

Belgisch recht. 
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